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Włoszczowa 2020-03-04 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

na roboty budowlane – Budowa hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego    

  

Znak sprawy GK IV/ZP/04/2020 

Termin realizacji – 8 miesięcy od daty podpisania umowy  

I.    Nazwa i kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

                       lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

                       i energetycznych autostrad i dróg – wyrównywanie terenu;  

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

                       autostrad i dróg; 

45332300-6 Roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnych; 

45213280-9  Roboty budowlane w zakresie kompostowni.  

 
Krótki opis przedmiotu zamówienia dla zadania -  Budowa hali rozładunku i przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego  wykonane 
zostaną następujące obiekty i instalacje:  

II.  Zakres rzeczowy: 

1) hala rozładunku i przetwarzania: 
 jednonawowa, parterowa, dwuspadowa, o rozpiętości w osiach modularnych 33,0 m. 

Długość budynku w osiach modularnych: 10 × 6,0 = 60,0 m. 
 wymiary zewnętrzne budynku: 

- długość: 60,80 m 
- szerokość: 33,80 m 
- wysokość w kalenicy: 11,35 m, w okapie: 10,45 m 
- minimalna wysokość w świetle konstrukcji wewnątrz hali: 9,0 m 

 powierzchnia zabudowy: 2 055,0 m2 
 powierzchnia użytkowa: 1 980,0 m2 
 kubatura brutto: 22 400,0 m3 
 konstrukcja budynku stalowa  
 pokrycie dachu oraz elewacje z płyt warstwowych  
 w połaciach dachowych - świetliki płaskie z płyt poliwęglanowych. 
 wnętrze hali podzielone za pomocą szczelnych ścian żelbetowych na część biologiczną i 

część mechaniczną 



 
 pomiędzy osiami „7” a „11” zaprojektowano na poziomie ~6,0 m antresolę  

w konstrukcji żelbetowej 
 hala wyposażona w wewnętrzne instalacje: wodociągową, wodociągową przeciwpożarową, 

kanalizacji technologicznej, wentylacyjną i elektryczną. 

2) wewnętrza instalacja wodociągowa: 
 główne przewody rozprowadzające z rur PE, prowadzone pod stropem hali.  
 przewody na całej długości wyposażone w kabel grzejny oraz izolację z pianki 

polietylenowej z płaszczem PCV 
 przewody mocowane do elementów konstrukcji budynku przy pomocy systemowych obejm 

i zawiesi 
 przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych 

3) instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: 
 instalacja z rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą kształtek gwintowanych 
 odejścia do poszczególnych hydrantów o średnicy DN50 
 przewody zaizolowane otuliną izolacyjną z płaszczem PCV i kablem grzejnym 
 hydranty DN52 o wydajności 2,5 l/s każdy, umieszczone w hali w szafkach hydrantowych 

naściennych, na wys. 1,35 od posadzki 
 przewody mocowane do elementów konstrukcji budynku przy pomocy systemowych obejm 

i zawiesi 

4) instalacja kanalizacji technologicznej: 
 kanalizacja zbierać będzie ścieki z projektowanych odwodnień liniowych 
 poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzką przyziemia,  
 poziomy kanalizacyjne wykonać z rur PVC-U dla kanalizacji zewnętrznej klasy S, łączonych 

kielichowo poprzez uszczelki wargowe  

5) wentylacja mechaniczna: 
 wentylacja nawiewna w pomieszczeniach do wstępnej stabilizacji odpadów: 

- wykonana z rur PCV ø90 perforowanych, umieszczonych na ścianach podłużnych 
boksów, na wysokości 30 cm od posadzki 

- do napowietrzania – 2 wentylatory nadmuchowe promieniowe WP-7,6, zamontowane 
na zewnątrz hali 

 wentylacja wyciągowa w pomieszczeniach do wstępnej stabilizacji odpadów: 
- wewnątrz boksów wykonana z rur PCV ø315 perforowanych na połowie obwodu, 
- na zewnątrz boksów – rura PCV ø315 pełna, z zamontowanym wewnątrz 

wentylatorem wyciągowym kanałowym typ DZR 30/2 B Exe, kierująca 
zanieczyszczone powietrze do zbiorczego biofiltra usytuowanego na zewnątrz hali 

 wentylacja wyciągowa w pomieszczeniu biostabilizatorów 
- wewnątrz pomieszczenia wykonana z rur PCV ø315 perforowanych na połowie 

obwodu, z zamontowanym wewnątrz wentylatorem wyciągowym kanałowym typ 
DZR 30/2 B Exe 

- za wentylatorem – rura PCV ø315 pełna, kierująca zanieczyszczone powietrze do 
zbiorczego biofiltra usytuowanego na zewnątrz hali  

 wentylacja wyciągowa w hali: 
- 6 szt. wentylatorów dachowych typu WOD-400, zamontowanych w dachu. 

6) instalacja elektryczna: 
 budowa linii wlz zasilającej projektowaną RGNN, 
 budowa kablowych linii nn zasilających projektowane odbiorniki, 



 
 wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230/400V, 
 wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, 
 wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, 
 dodatkową ochronę przeciwporażeniową, 
 wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, 
 wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej 
 instalację dodatkowej ochrony od porażeń. 

7) droga pożarowa: 
 droga wzdłuż dłuższego boku hali oraz dojazd do zbiornika przeciwpożarowego, wytyczona 

na terenie utwardzonym otaczającym halę. 
 przy zbiorniku ppoż. 2 place manewrowe o wymiarach 20×20 m, z 2 studzienkami 

ssawnymi z 2 nasadami średnicy 110 mm każda. 
 

III.   Warunki prowadzenia robót. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. 
2. Wykonawca potwierdzi sporządzenie planu bioz w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy. 
3. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej. 
4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
5. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór  budowy; 
b) zagospodarowanie placu budowy;  
c) utrudnienia związane z realizacją zadania. 
d) tymczasowe składowisko materiałów z demontażu na placu budowy. 

 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.   

 
6. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy. 
7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót. 
8. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić bezpieczne przejście piesze oraz dojazd; 
b) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia; 
c) po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego; 
d) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac budowy w 

należytym stanie; 
e) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

robót; 
f) zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstały podczas 

wykonywania robót.  



 
9. Odpady budowalne, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne składowisko odpadów. Koszty 

wywozu wraz z kosztami utylizacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 
legalne składowisko odpadów. 

10. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie 
przeznaczonym pod realizację zadania. 

11. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą być 
niższe od przyjętych przykładowo w przedmiarach i opisie robót. 

12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów 
zagospodarowania terenu (np. trawników, nasadzeń, ciągów pieszych) elementy te należy 
odtworzyć.  

13. Wykonawca uwzględni we własnym zakresie i na własny koszt przeniesienie urządzeń i 
elementów kolidujących z placem budowy. 

14. Wykonawca oznakuje Plac Budowy tablicą informacyjną w miejscu ogólnodostępnym. 
15. Na terenie objętym przedmiotem zamówienia istnieją czynne obiekty użytkowane przez 

Zamawiającego, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania 
porządku i szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz współpracy z Kierownikiem Zakładu 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”. 

16. Zamawiający zapewni osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy będą 
nadzorować i koordynować prace związane z budową. 

17. Wykonawca winien w swojej ofercie uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zadania w całości umożliwiające użytkowanie obiektu – rozumie się przez to uzyskanie przez 
Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.     

18. Koszt zużycia energii elektrycznej i wody ponosić będzie Wykonawca na podstawie odczytów z 
liczników zainstalowanych na swój  koszt.   

19. Dokumentacja powykonawcza – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz wszystkie inne dokumenty 
odbiorowe tj. pozwolenie na użytkowanie, atesty, deklaracje, protokoły odbioru poszczególnych 
instalacji, protokoły z badań instalacji, instrukcje użytkowania, instrukcje bezpieczeństwa 
pożarowego wraz z pełnym wyposażeniem przeciwpożarowym oraz wszystkie inne dokumenty 
niezbędne do dokonania odbioru, przed podpisaniem odbioru końcowego.  

20. Zaleca się potencjalnym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu przyszłej 
realizacji inwestycji.  

21. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie wniesione musi być  
najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

22. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po zawarciu umowy 
zobowiązany będzie do złożenia: 

a) kosztorysu uproszczonego w wersji elektronicznej w formacie *.ath i papierowej wraz z 
tabelą ryczałtową elementów robót oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym 
uwzględniającym fakturowanie za skończone w 100% elementy, które staną się 
załącznikami do umowy. Kosztorys należy sporządzić na podstawie przekazanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Cenę jednostkową robót 



 
Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie 
podane w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilości. Różnice pomiędzy 
przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i 
elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami 
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. W razie nie 
wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu 
robót niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one 
przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia; 

b) kopii stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec takiej osoby 
powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert) dla kierownika budowy i 
kierowników robót poszczególnych branży. 

23. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
szczegółowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, który po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego stanowić będzie załącznik do umowy. 

24. Na podstawie kosztorysów Wykonawca sporządza „Tabele ryczałtowe elementów robót” 
stanowiące załącznik do umowy, która służy jedynie do fakturowania częściowego robót. 
Fakturowanie robót następować będzie zgodnie z tabelą ryczałtową robót po dokonanym 
odbiorze wykonanych w 100% elementów robót ujętych w tabeli ryczałtowej.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.   

 


